

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 079-200041317-20250623-C__77_06_2025-DE



DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Intervenant n°1	Intervenant n°2	Intervenant n°3	Intervenant n°4
Entreprise : Urbanis Nom : Loïc RONDAO Fonction : chef de projet Coût journalier : 575 € HT	Entreprise : Urbanis Nom : Léa CAYATTE Fonction : chargée d'opération Coût journalier : 425 € HT	Entreprise : Urbanis Nom : Chloé MARSON Fonction : chargée de mission sociale Coût journalier : 450 € HT	Entreprise : Urbanis Nom : Élise COUTEUX Fonction : architecte conseil Coût journalier : 475 € HT

Intervenant n°1	Intervenant n°2	Intervenant n°3	Intervenant n°4	TOTAL
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------

	Temps passé				
Recouvrement et suivi des impayés	4	4	2	0	10
Mise à jour du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division	0	0	0	0	0
Mobilisation des copropriétaires et appui du conseil syndical	2	3	0	0	5
Maîtrise des charges et suivi du budget	3	2	0	0	5
Accompagnement social des ménages fragiles	1	1	3	0	5
Elaboration et réalisation d'un programme de travaux	1	3	0	1	5
Financement des travaux*	16	9.5	1	0	26.5
TOTAL	27	22.5	6	1	56.5

TOTAL	15,525.00 €	9,562.50 €	2,700.00 €	475.00 €	28,262.50 €
--------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------------

* dont pilotage (comités de pilotage/technique, bilans, rapports, réunions de suivi et partenaires) représentant 19 jours et 9 875 euros HT.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL PROLONGEMENT OPAH-CD LES IFS

